

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Nemcovce
Sídlo: Obecný úrad, Nemcovce 27, 086 12 Nemcovce
IČO: 00322415
DIČ: 2020778925
Štatutárny zástupca: Anna Kakalcová, starostka obce
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CUKSTAV s.r.o
Sídlo: Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov
IČO: 45344086
DIČ: 2022947025
IČ pre DPH: SK2022947025
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okr sud Prešov
Štatutárny zástupca: František Harčarik konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: František Harčarik
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: František Harčarik
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Investície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne

preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) Financovanie zákazky z:

z Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

kompletná dokumentácia z verejného obstarávania –zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Investície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce**“,

b) PD,

c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,

d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Investície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce**“.

Miesto stavby: Obec Richvald, intravilán,

3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

- Zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu hrúbky 160 mm so silikátovou prefarbenou omietkou.
- Výmena strešnej krytiny
- výmena všetkých odkvapových konštrukcií a lemovaní
- Dodatočné zateplenie stropov v podkrovnom priestore, ako aj stropov nad nevykurovaným, resp. pod nevykurovaným priestorom

- Odstránenie kapilárnej vlhkosti stien
- Zateplenie soklového muriva
- Komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.4 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín

- ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
 - 5.6 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
 - 5.7 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
 - 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
 - 5.9 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
 - 5.10 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
 - 5.11 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
 - 5.12 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 **Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.**
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.5 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.6 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.7 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu

- na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.9 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.11 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.12 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.13 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
178 750,86 € bez DPH, slovom Jedenstosedemdesiatosemtisícšesťdesiat eur 86 cent
35 750,17 € DPH 20%, slovom Tridsaťpäťtisícšesťdesiat eur, 17 cent
214 501,03 € s DPH, slovom Dvestoštrnásťtisícpäťsto jeden eur, 3 cent
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej

zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa.
- 8.2 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
 - Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi .
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.12 Zmluvné strany dohodli maximálnu 30 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX **Závazky zmluvných strán**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III. tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy**

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 **Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:**
- odovzdanie staveniska: do 5 (päť) pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie

staveniska Objednávatelom Zhotoviteľovi,

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 30.11.2021

- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nespĺní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odobzдание a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzдание. Odovzдание sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávatel'om požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
 - podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.7 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzдание pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.

- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného diela so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diela v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného diela má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného diela alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi

ČLÁNOK XIV Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 14.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní.
- 14.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) Bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nespĺnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 14.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 14.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 14.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 14.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:

- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 14.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 14.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 14.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 14.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorm ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 14.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 14.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 15.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 15.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVI

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 16.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 16.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Ustanovenie v bode 16.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- 16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.


ČLÁNOK XVII

Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia

- 17.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 17.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www sídle objednávateľa.
- 17.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 17.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 17.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 17.7 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 17.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 17.9 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Nemcovciach

dňa 7.9.2021



Za objednávateľa:

Anna Kakalcová, starostka obce



V Bardejove

dňa 7.9.2021

CUKSTAV s.r.o.

Súčkova 3263/49, 085 01 Bardejov
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Za zhotoviteľa:

František Harčarik konateľ



Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SC01 - Stavebná časť	11 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,40
SC03 - Elektroinštalácia	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00
Celkom bez DPH	15 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,40
DPH 20% z	15 874,40					3 174,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						19 049,28

OBEC NEMCOVCE
Obecný úrad
086 12, Kuráň, okres BARDEJOV
IČO: 00 322 415
BIC: 2020778925
Theodor

CUKSTAV s.r.o.
Stácklova 3263/49, 085 01 Bardejov
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Krycí list stavby

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		
HSV	1 339,31	0,00	1 339,31			0
PSV	5 065,89	5 299,20	10 365,09	Komplet. činnosť		0,00
MONT	4 170,00	0,00	4 170,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			15 874,40	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky		0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		15 874,40
				DPH 20% z	15 874,40	3 174,88
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		19 049,28

Odberateľ

Dodávateľ

Koľko dno
OBEC NEMCOVCE
 Mestský úrad
 068 12 Kurima, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778025

CUKSTAV s.r.o.
 Stáčkova 3263/49, 085 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK202294702



Krycí list rozpočtu

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC01 - Stavebná časť	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa:
Odberateľ:	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
HSV	1 339,31	0,00	1 339,31		0		
PSV	5 065,89	5 299,20	10 365,09	Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu			11 704,40	Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		11 704,40	2340,88
				DPH 20% z		11 704,40	2340,88
				DPH 0% z		0,00	0
				Spolu v EUR			14 045,28

<p>Odberateľ</p> <p style="text-align: center;">OBEC NEMCOVCE <i>Obecný úrad</i> 12 Kúrma, okres BARDEJOV IČO: 00 322 415 DIČ: 2020778973</p>	<p style="text-align: center;">CUKSTAV s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025</p>
--	---

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ:

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce
 Objekt SC01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 339,31	0,00	1 339,31	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 339,31	0,00	1 339,31	0,0000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	692,33	5 299,20	5 991,53	0,0100	0,0000
MALBY	4 373,56	0,00	4 373,56	0,5800	0,0000
Práce PSV	5 065,89	5 299,20	10 365,09	0,5900	0,0000
Celkom v EUR	6 405,20	5 299,20	11 704,40	0,5900	0,0000

Yolanda Husar
OBEC NEMCOVCE
 Obecný úrad
 085 12 Kúrmä, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778925

ČUKSTAV s.r.o.
 Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	953996616	Začist'ovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	186,350	3,38	629,86		0	
	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	ks	12,000	0,39	4,68		0	
	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,01600t	ks	2,000	0,80	1,60		0	
	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,160	12,34	26,65		0	
	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,600	7,41	26,68		0	
	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	10,800	6,14	66,31		0	
	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	169,140	3,45	583,53		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 339,31		0	0
		Práce HSV				1 339,31		0,000	0
		Práce PSV							
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	49,200	13,20	649,44	0,000	0,005	
	61141172001	Plastové okna	m2	16,560	320,00	5 299,20		0	
	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky do 6 m	%	59,486	0,7210	42,89		0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				5 991,53		0,01	0
784		MALBY							
	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 349,865	0,79	1 066,39	0,000	0,135	
	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	1 349,865	0,10	134,99		0	
	784452371	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 349,865	2,35	3 172,18	0,000	0,445	
784		MALBY				4 373,56		0,580	0
		Práce PSV				10 365,09		0,590	0
		Celkom v EUR				11 704,40		0,590	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ:

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC03 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 170,00	0,00	4 170,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	4 170,00	0,00	4 170,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 170,00	0,00	4 170,00	0,0000	0,0000

Handwritten signature
OBEC NEMCOVCE
 Obecný úrad
 086 12 Kurima, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778627

CUKSTAV s.r.o.
 Stáčkova 3263/49, 085 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC03 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
Pol1		Bleskozvod demontáž + montáž	hod	180,000	20,50	3 690,00		0	
Pol12		Revízia zariadenia	hod	40,000	12,00	480,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 170,00		0,000	0
		Montážne práce				4 170,00		0,000	0
		Celkom v EUR				4 170,00		0,000	0

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SC01 - Stavebná časť	126 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	126 552,64
SC02 - Ústredné vykurovanie	36 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 323,82
Celkom bez DPH	162 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162 876,46
DPH 20% z	162 876,46					32 575,29
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						195 451,75

OBEC NEMCOVCE
Obecný úrad
086 12 Kurima, okres BARDEJOV
IČO: 00 322 415
DIČ: 2020778925

Handwritten signature

CUKSTAV s.r.o.
Sťahlova 3263/49, 085 01 Bardejov
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Handwritten signature

Krycí list rozpočtu

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC01 - Stavebná časť Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	89 328,48	109,68	89 438,16		0
PSV	25 803,30	11 311,18	37 114,48	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			126 552,64	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	126 552,64
				DPH 20% z	25310,53
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	151 863,17

Odberateľ Dodávateľ

OBEC NEMCOVCE

Obecný úrad

086 12 Káňma, okres BARDEJOV

IČO: 00 322 415


DIČ: 2020778925

Hodnotenie

CUKSTAV s.r.o.

Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ:

Stavba Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce
Objekt SC01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	16 333,84	0,00	16 333,84	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	60 247,11	109,68	60 356,79	17,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 747,53	0,00	12 747,53	13,7500	0,0000
Práce HSV	89 328,48	109,68	89 438,16	30,7500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	1 198,80	7 275,70	8 474,50	3,4000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 773,73	2 055,48	4 829,21	4,0400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	18 139,96	0,00	18 139,96	0,8500	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	1 848,13	0,00	1 848,13	0,0700	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	142,21	1 980,00	2 122,21	0,0700	0,0000
NÁTERY	1 700,47	0,00	1 700,47	0,1600	0,0000
Práce PSV	25 803,30	11 311,18	37 114,48	8,5900	0,0000
Celkom v EUR	115 131,78	11 420,86	126 552,64	39,3300	0,0000

Handwritten signature
OBEC NEMCOVCE
 Obecný úrad
 086 12 Kurima, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778925

CUKSTAV s.r.o.
 Stäcklova 3263/49, 085 01 Bardajov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022915

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce
Objekt SC01 - Stavebná časť
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311208455		Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou (napr. Aquafin F) pre hrúbku muriva do 400 mm	m	286,600	44,80	12 839,68		0	
311208458		Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou (napr. Aquafin F) pre hrúbku muriva do 800 mm	m	36,800	94,95	3 484,16		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				16 333,84		0	0
		6							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter	m2	161,120	3,47	559,09	0,000	0,048	
611461181		Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	161,120	7,71	1 242,24		0	
612425931		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	14,880	16,57	246,56	0,038	0,559	
612462401		Vnútorná sanačná omietka stien, prednástretek, krytie 50%	m2	161,700	7,42	1 199,81		0	
612462412		Vnútorná sanačná omietka stien, omietka WTA, hr. 20 mm	m2	161,700	20,30	3 282,51		0	
612462441		Vnútorná sanačná omietka stien, jemná omietka, hr. 3 mm	m2	161,700	7,16	1 157,77		0	
622422311		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	734,232	5,96	4 376,02	0,016	11,667	
622464221		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	722,902	11,44	8 270,00	0,003	2,198	
622464310		Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie (Sokel)	m2	54,300	25,20	1 368,36	0,006	0,337	
625251253		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	40,560	37,47	1 519,78		0	
625251254		Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	80,800	40,49	3 271,59		0	
625251256		Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	474,312	41,89	19 868,93		0	
625251275		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	37,270	32,01	1 193,01		0	
625251404		Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	11,960	38,43	459,62		0	
625251406		Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	36,640	47,10	1 725,74		0	
625251477		Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	161,120	31,10	5 010,83		0	
625252321		Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy	m2	5,700	32,17	183,37	0,011	0,062	
625252328		Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (minerálna vlna), natĺkacie kotvy	m2	11,860	56,40	670,03	0,019	0,229	
625252330		Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), natĺkacie kotvy	m2	78,080	58,60	4 575,49	0,023	1,794	
648991111		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt	m	12,000	5,53	66,36	0,008	0,096	
5624900360		Parapet plastový vnútorný	m	12,000	9,14	109,68	0,001	0,006	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				60 356,79		17	0
		9							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941942001		Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	827,802	1,56	1 291,37	0,017	13,684	
941942801		Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	827,802	1,30	1 076,14		0	
941942901		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	6 622,416	0,86	5 695,28		0	

Rozpočet investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce / SC01 - Stavebná časť

941955001	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	41,380	3,01	124,55	0,002	0,063	
953946511	Soklový profil LO 123 mm (hliníkový)	m	26,220	6,70	175,67		0	
953946515	Soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	m	86,060	7,35	632,54		0	
953996806	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	233,760	2,82	659,20		0	
968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000	3,18	6,36		0	
968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	8,160	3,83	31,25		0	
978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrá v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	734,232	0,59	433,20		0	
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	28,905	22,38	646,89		0	
979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	28,905	7,02	202,91		0	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,905	15,02	434,15		0	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	433,575	0,52	225,46		0	
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,905	10,10	291,94		0	
979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,715	1,13	97,99		0	
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,905	25,00	722,63		0	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				12 747,53		13,75	0
	Práce HSV				89 438,16		30,750	0
	Práce PSV							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	792,560	1,32	1 046,18		0	
6314150070	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000	m2	808,411	9,00	7 275,70	0,004	3,395	
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	83,219	1,8340	152,62		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				8 474,50		3,4	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 026,620	0,70	1 418,63		0	
6051506900	Hranoľček 25-100 cm2 mákké rezivo	m3	4,459	280,00	1 248,52	0,550	2,452	
762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	720,576	1,02	734,99		0	
6051506900	Hranoľček 25-100 cm2 mákké rezivo	m3	2,882	280,00	806,96	0,550	1,585	
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	450,360	0,78	351,28		0	
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	45,604	5,8950	268,83		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 829,21		4,04	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764171906	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°	ks	2,000	126,52	253,04		0	
764172073	Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	69,200	7,25	501,70	0,001	0,042	
764172080	Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov obýhých sklon do 30°	m	26,940	19,84	534,49	0,003	0,075	
764172110	Krytina z poplast. plechu lemovanie komína na ploche	m2	14,400	47,60	685,44	0,015	0,216	
764172207	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl (napr. Ruukki Monterrey štandard), sklon do 30°	m2	450,360	23,50	10 583,46		0	
764173712	Vetracia mriežka šírky 10 cm	m	69,200	2,67	184,76		0	
764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	450,360	1,26	567,45		0	
764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	69,200	24,90	1 723,08	0,003	0,185	
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	69,200	0,94	65,05		0	
764359221	Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm	ks	5,000	17,43	87,15	0,001	0,005	

Rozpočet Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce / SC01 - Stavebná časť

764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	53,950	1,26	67,98		0
764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	47,500	1,37	65,08		0
764454212	Odpadové rúry z poplast. plechu , priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	37,500	24,50	918,75	0,002	0,09
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	37,500	0,94	35,25		0
764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov	m	47,500	30,02	1 425,95	0,005	0,235
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,960	2,4940	441,33		0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				18 139,96		0,85
765	KRYTINY TVRDÉ						
765901343	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	450,360	3,80	1 711,37	0,000	0,072
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,114	7,9910	136,76		0
765	KRYTINY TVRDÉ				1 848,13		0,07
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767651220	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	119,00	119,00	0,000	0
5534371467	Garážové vráta HxB 3400x2400 zateplené dvojkridlové	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	0,073	0,073
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,690	1,1790	23,21		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 122,21		0,07
783	NÁTERY						
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotoči	m2	488,640	3,48	1 700,47	0,000	0,156
783	NÁTERY				1 700,47		0,160
	Práce PSV				37 114,48		8,590
	Čelkom v EUR				126 552,64		39,330

Krycí list rozpočtu

Stavba investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC02 - Ústredné vykurovanie Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberteľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0
PSV	8 500,37	27 823,45	36 323,82	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			36 323,82	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	36 323,82
				DPH 20% z	36 323,82
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	43 588,58

Odberteľ

Dodávateľ

Hoľová
OBEC NEMCOVCE
 Obecný úrad
 086 12 Kúlna, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778925

ČUKSTAV s.r.o.
 Štáčkova 3263/49, 085 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK202294702

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ:

Stavba investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC02 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	170,30	0,00	170,30	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	145,14	0,00	145,14	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 837,72	22 319,78	24 157,50	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	342,73	1 283,80	1 626,53	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	3 111,27	0,00	3 111,27	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	1 171,62	0,00	1 171,62	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 721,59	4 219,87	5 941,46	0,0000	0,0000
Práce PSV	8 500,37	27 823,45	36 323,82	0,0400	0,0000
Celkom v EUR	8 500,37	27 823,45	36 323,82	0,0400	0,0000


OBEC NEMCOVCE
 obecný úrad
 086 12 Kurima, okres BARDEJOV
 IČO: 00 322 415
 DIČ: 2020778925

ČUKSTAV s.r.o.
 Stúcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022001

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce

Objekt SC02 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721100.1	Dopúšťanie kondenzu	sub	2,000	85,15	170,30		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				170,30		0	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	72213090.1	Dopúšťanie systému vykurovania - pripojenie na rozvod vody	sub	2,000	72,57	145,14		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				145,14		0	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	731314816.1	Montáž tepelného čerpadla	súbor	2,000	281,65	563,30	0,009	0,017	
	B1320.1	Tepelné čerpadlo vzduchúvoda LOGATHERM WPLS 15.2	sub	2,000	9 228,95	18 457,90		0	
	B1320.2	Príslušenstvo - montážna sada na stenu	sub	2,000	242,35	484,70		0	
	B1320.3	Príslušenstvo - vaňa na zachytávanie kondenzu	kus	2,000	550,20	1 100,40		0	
	B1320.4	Príslušenstvo - priestorový termostát HRC2	kus	2,000	129,69	259,38		0	
	B1320.5	Príslušenstvo- prepojovacie potrubie chl.média 3/8 a 5/8 dl.	sub	2,000	386,45	772,90		0	
	B1320.7	Akumulačný zásobník Logalux P 120	kus	2,000	622,25	1 244,50		0	
	731999904	Kotolne, HZS T4- vrtacie a sekacie práce	hod	4,000	12,47	49,88		0	
	731999904.1	Kotolne, HZS T4-Vykurovacia skúška	hod	16,000	12,47	199,52		0	
	731999906.1	Kotolne, uvedenie spotrebiča do prevádzky + montáž regulácie	sub	2,000	235,80	471,60		0	
	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	105,614	5,2400	553,42		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				24 157,50		0,02	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
	732330412	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 12 l	súbor	2,000	84,73	169,46		0	
	732331912	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	súbor	2,000	26,25	52,50		0	
	732331921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	2,000	45,01	90,02	0,003	0,006	
	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25-čerpadlové skupiny	súbor	2,000	4,94	9,88	0,000	0	
	B12659	Skupina rýchlomontážna HSM-Eplus 20 DN 20 s čerp.en.tr.A	súprava	2,000	641,90	1 283,80		0	
	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	12,257	1,7030	20,87		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				1 626,53		0,01	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
	733322102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	60,000	11,41	684,60		0	
	733322103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	m	120,000	12,80	1 536,00		0	
	733322104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	24,000	14,44	346,56		0	

Rozpočet investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce / SC02 - Ústredné vykurovanie

733324103	Príplatok za potrubie plastové lepené v kotolniach priem. 25	m	4,000	4,44	17,76		0
733324304	Prípl. za potrubie plastové spoj plast objím. v kotel. d25	m	14,000	8,92	124,88		0
733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	204,000	0,52	106,08		0
733999904	Rozvod potrubia, HZS T4-vrtacie a sekacie práce	hod	20,000	12,47	249,40		0
998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	23,404	1,9650	45,99		0
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				3 111,27		0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY						
734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	16,000	1,00	16,00		0
734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	2,000	1,03	2,06	0,000	0
734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	32,000	2,88	92,16	0,000	0,001
734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	4,000	3,89	15,56	0,000	0
734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C vyhrievacích telies	kus	17,000	0,84	14,28		0
734222612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. G 1/2	kus	17,000	26,44	449,48	0,000	0,007
734251212	Ventily poistné závitové rohové R 140 2,5 bar G 3/4	kus	2,000	23,67	47,34		0
734261234	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	7,83	31,32		0
734261235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	10,94	43,76		0
734261712	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2 bez vypúšťania	kus	17,000	9,38	159,46		0
734291113	Kohúty pínacie a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	8,59	17,18	0,000	0,001
734291244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A PN 16 do 130°C G 1	kus	2,000	24,93	49,86		0
734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10,000	17,23	172,30		0
734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	10,000	5,86	58,60		0
998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	8,645	0,2620	2,26		0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 171,62		0,01
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ						
735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	23,61	23,61		0
520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverkt.a krytmi H600 L400 Korad P90	kus	1,000	61,19	61,19		0
735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	27,43	27,43		0
3C455.1	Zatka radiátorová korad 1/2	kus	17,000	0,54	9,18		0
3D180.1	Konzoly radiátorová Korad nástenná	pár	17,000	3,27	55,59		0
521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	kus	1,000	84,81	84,81		0
735159643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	kus	1,000	27,98	27,98		0
525171	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H300 L2000 Korad P90	kus	1,000	186,57	186,57		0
735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	28,40	85,20		0
521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	1,000	188,59	188,59		0
521391	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	2,000	225,46	450,92		0
526861	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H400 L1400 Korad P90	kus	2,000	326,53	653,06		0
526901	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H400 L1800 Korad P90	kus	2,000	348,13	696,26		0
735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	4,000	31,13	124,52		0
531741	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	2,000	196,84	393,68		0
531771	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad P90	kus	2,000	241,59	483,18		0

Rozpočet investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce / SC02 - Ústredné vykurovanie

735159649	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo400/Ldo2000mm	kus	4,000	29,57	118,28	0
735159651	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	30,84	92,52	0
521620	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	2,000	308,58	617,16	0
521640	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	1,000	339,68	339,68	0
998735201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	36,026	3,0130	108,55	0
4801.1	Elektro časť - pripojenie dodávka + montáž	sub	2,000	556,75	1 113,50	0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				5 941,46	0,000
	Práce PSV				36 323,82	0,040
	Celkom v EUR				36 323,82	0,040