Stavba:  Nemcovce - rekonétrukcia , modernizacia a pristavba hasicskej stanice
Objekt: SO 02 Vodovodna pripojka
Diel: 10

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je zriadenie novej vodovodnej pripojky pre
pristavbu hasi¢skej stanice v obci Nemcovce okr. PreSov a zriadenie nového merania vody
vo vodomernej Sachte. Zasobovanie objektu vodou bude cez navrhovanu vodovodnu
pripojku. Pred parcelou je cestna komunikacia , na ktorej je osadeny vodovod PVC D90, na
ktory sa napoji planovana vodovodna pripojka, Pre pripojenie je potrebny spravcu vodovodnej
siete v Nemcovciach - obec Nemcovce.
A. Technické rieSenie

Potreba zrealizoavania novej vodovodnej pripojky vyplynula z poziadavky investora
pripojit sa verejny vodovod. Bod napojenia na verejny vodovod uréi prislusna vodarenska
spolo¢nost. Trasa novej vodovodnej pripojky bola navrhnuta po dohode s investorom a
s ohladom na prilahlé pozemky. Dizka vodovodnej pripojky pred vodomernou $achtou je 2,1m
a za vodomernou $achtou 8,4m pred vodomernou $achtou a 1,4m za VS. Dimenzia pripojky je
D32.

Skusky

Skusky vodovodu sa vykonaju podla STN 75 5911. Pre urcenie skusobného tlaku plati bod ¢l.
4.9.1. Tlakova skuska sa zrealizuje na 1,5 nasobok prevadzkového tlaku a s max. pretlakom
1,5 MPa. Individuadlne skusky su sufastou montaZze. Komplexna skuska sa zrealizuje za
UCasti prevadzkovatela vodovodnej pripojky a arealového vodovodu. O skuskach sa vedie
samostatny dennik. Po tlakovych skuskach sa potrubie precisti a vydenzifikuje podla STN 73
6611.

Zemné prace
Zemné prace budu realizované podla STN 73 3050. Potrubie navrhujeme ulozit do ryhy.

Uvazuje so zeminou 3. triedy tazitefnosti bez pritomnosti podzemnej vody. Na vySku ma vplyv
roné obdobie, zraZkova cCinnost a vySka miestneho toku. Pred zaatim prac investor
zabezpedi vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych vedeni v subehu a vmieste krizovania
s navrhnutym kanalizagny potrubim. Vykopové prace v mieste krizovania budu prevadzané
ruénym vykopom. V mieste subehu treba dodrzat’ predpisané min. vzdialenosti podla STN 73
6005. Prebytoény vykopovy material sa pouZije na Upravu terénu v trase vystavby potrubia.
Vrchna &ast ryhy bude upravena podla projektu spevnenych pléch. Vykop ryhy musi byt
zapazeny. Po hrubom vykope sa dno ryhy vyrovna do predpisaného spadu tak, aby rura
spoéivala celou dizkou na dne ryhy. Prehibené miesta na dne ryhy sa vyplnia $trkopieskom a
zhutnia. Potrubie navrhujeme ulozit' do 16Zka zo zhutneného taZzeného piesku — zrno max. 4
mm, miera zhutnenie t.j. relativna ulfahlost’ Ip= 0,80. L6Zko bude mat po zhutneni min hrubku
150 mm. S plastovym potrubim sa méze manipulovat iba pri teplote nad 5°C. Rury sa pred
uloZzenim prekontroluju, &i nie su posdkodené. Skontroluje sa tiez 16zko a odstrani sa
hrubozrny material spadnuty do vykopu. Rary musia lezat celou dizkou na dne ryhy , bodové
podopretie nie je pristupné. UloZzené potrubie sa musi chranit’ pred intenzivnym slne¢nym
Ziarenim a proti poskodeniu . Obsyp potrubia bude urobeny z tazeného piesku . zrno max. 4
mm 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa nesmie zhutfiovat' nad rurou iba po stranach.
Obsyp potrubia ma byt zhutneny na 97% PS pri nesudrznych zeminach a na 95 % PS pri
sudrznych zeminach. Zasyp ryhy nad obsypom v upravenom teréne sa zhotovi z vytazenej
prehodenej zeminy, pod spevnenymi plochami zo Strkopiesku — zrno max. 67 mm. , po
vrstvach hrubych 300 mm a zaroven sa zhutni. Miera zhutnenia kazdej pracovnej vrsty bude
97% PS. Stavebny dozor zabezpeci pravidelni kontrolu mechanickych viastnosti zemin a
kvalitu prevedenych prac. Pazenie z ryhy sa bude postupne vytahovat tak, ako bude ryha po
vrstvach zasypavana a hutnena. Musi sa dosiahnut’ predpisané zhutnenie zasypu v celom
vykope t]. aj pod pazenim.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci.

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné aby dodavatel — realizator prac plne re$pektoval
pozZiadavky vyplyvajuce z vyhlasky €. 374/1990 Zb. a zabezpeloval jej aplikaciu na podmienky
stavby. Po€as prac. sa musia dodrziavat' platné normy, predpisy a ustanovenia o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.




Pred zacatim prac investor zabezpeci vytycenie vSetkych existujucich podzemnych
vedeni v subehu a v mieste krizovania z navrhnutymi rozvodmi, aby nedolo kich
pripadnému poskodeniu pri vykope. Obzvlast’ pri VN NN vedeniach.

Upozornenie

V trase novonavrhovanej vodovodnej pripojky ddjde ku krizovanie podzemnych sieti.
Pred zahajenim zemnych prac je nutné vyty€it skutocny priebeh podzemnych sieti, aby
nedoslo k ich poSkodeniu.
Material
Vodovodna pripojka sa zrealizuje z polyetylénovych rar D40 . Vodomerna Sachta je
prefabrikovana vodonepriepustna.

Vypocet potreby vody

Zamestnanci: 10 x 80 I/ osobu a deri = 800 l/den

Priemerna dennd : 800 I/den t.j. 0,00926 I/s
Max. denna: (kd =1,8) Qmax = 0,00926 I/s x 1,8 = 0,0167 I/s
Max. hodinova potreba vody: kh max: 2,1

Qhmax = 0,0167 I/s 2,1 =0,035I/s

Mnozstvo spladkov je zhodny s potrebou vody.
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