TECHNICKA SPRAVA

Stavba:  Nemcovce - rekonétrukcia , modernizacia a pristavba hasicskej stanice
Objekt: SO 03 Kanaliza¢na pripojka
Diel: 10

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je zriadenie novej kanalizagnej
pripojky z pristavby hasi¢skej stanice v Nemcovciach do existujucej zumpy.

Matrial

Potrubia st navrhnuté z kanalizagnych PVC potrubi D160 . Zumpa je existujuca.

Montaz

Montaz potrubi vonkajSej kanalizacie sa zrealizuje podfa technickych a montaznych predpisov
vyrobcu daného potrubia a v sulade so smernicou €. N 05-526-821-02, ktoru vypracoval VUIS
vr. 1994 a tiez podla STEN 1610 (STN 736716)

Skusky

Skusky vodotesnosti kanalizacie sa vykonaju podla STEN 1610. Skusky tesnosti potrubi a
vstupnych Sachiet sa musi vykonavat bud vzduchom alebo vodou. MéZe sa vykonat aj
kombinované skusanie napr. potrubie a tvarovky vzduchom a Sachty vodou. AK sa hladona
podzemnej vody nachadza poc¢as skusky nad povrchom potrubia méze sa pouzit' infiltracna
skuska. Prvé skuSanie sa méze vykonat pred urobenim boéného zasypu. Pri koneéno
prevzati potrubia musi byt potrubie zasypané a musi byt odstranené paZenie, aZz potom sa
moéza spravit' koneéna skuska voddotesnosti kanalizacie.

Zemné prace

Zemné prace budu realizované podla STN 73 3050. Potrubie navrhujeme ulozit do ryhy.
Uvazuje so zeminou 3. triedy tazitefnosti bez pritomnosti podzemnej vody. Na vySku ma vplyv
roné obdobie, zraZkova c&innost a vySka miestneho toku. Pred zaatim prac investor
zabezpedi vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych vedeni v subehu a vmieste krizovania
s navrhnutym kanalizagny potrubim. Vykopové prace v mieste krizovania budu prevadzané
ruénym vykopom. V mieste subehu treba dodrzat’ predpisané min. vzdialenosti podla STN 73
6005. Prebytoény vykopovy material sa pouZije na Upravu terénu v trase vystavby potrubia.
Vrchna &ast ryhy bude upravena podla projektu spevnenych pléch. Vykop ryhy musi byt
zapazeny. Po hrubom vykope sa dno ryhy vyrovna do predpisaného spadu tak, aby rura
spoéivala celou dizkou na dne ryhy. Prehibené miesta na dne ryhy sa vyplnia $trkopieskom a
zhutnia. Potrubie navrhujeme ulozit' do 16Zka zo zhutneného taZzeného piesku — zrno max. 4
mm, miera zhutnenie t.j. relativna ulfahlost’ Ip= 0,80. L6Zko bude mat po zhutneni min hrubku
150 mm. S plastovym potrubim sa méze manipulovat iba pri teplote nad 5°C. Rury sa pred
uloZzenim prekontroluju, &i nie su posdkodené. Skontroluje sa tiez 16zko a odstrani sa
hrubozrny material spadnuty do vykopu. Rary musia lezat celou dizkou na dne ryhy , bodové
podopretie nie je pristupné. UloZzené potrubie sa musi chranit’ pred intenzivnym slne€nym
Ziarenim a proti poskodeniu . Obsyp potrubia bude urobeny z tazeného piesku . zrno max. 4
mm 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa nesmie zhutfiovat nad rurou iba po stranach.
Obsyp potrubia ma byt zhutneny na 97% PS pri nesudrznych zeminach a na 95 % PS pri
sudrznych zeminach. Zasyp ryhy nad obsypom v upravenom teréne sa zhotovi z vytazenej
prehodenej zeminy, pod spevnenymi plochami zo Strkopiesku — zrno max. 67 mm. , po
vrstvach hrubych 300 mm a zaroven sa zhutni. Miera zhutnenia kazdej pracovnej vrsty bude
97% PS. Stavebny dozor zabezpeci pravidelni kontrolu mechanickych viastnosti zemin a
kvalitu prevedenych prac. Pazenie z ryhy sa bude postupne vytahovat tak, ako bude ryha po
vrstvach zasypavana a hutnena. Musi sa dosiahnut’ predpisané zhutnenie zasypu v celom
vykope tj. aj pod pazenim.

Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci.




Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné aby dodavatel — realizator prac plne redpektoval
pozZiadavky vyplyvajuce z vyhlasky €. 374/1990 Zb. a zabezpeloval jej aplikaciu na podmienky
stavby. Po&as prac. sa musia dodrziavat platné normy, predpisy a ustanovenia o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac investor zabezpecéi vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych
vedeni v subehu a v mieste krizovania z navrhnutymi rozvodmi, aby nedolo kich
pripadnému poskodeniu pri vykope. Obzvlast’ pri VN NN vedeniach.

Upozornenie

V trase novonavrhovanej kanalizaénej pripojky déjde ku krizovanie podzemnych sieti. Pred
zahajenim zemnych prac je nutné vytyCit skutoény priebeh podzemnych sieti, aby nedoslo
k ich poskodeniu.

MnozZstvo splaskovych véd je totoZzné z potrebou vody.
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