
Stavba:  Nemcovce - rekončtrukcia , modernizácia a prístavba hasičskej stanice  

Objekt:  SO 02 Vodovodná prípojka 

Diel: IO 
 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je zriadenie novej vodovodnej prípojky pre 
prístavbu hasičskej stanice v obci Nemcovce okr. Prešov a zriadenie nového  merania vody 
vo  vodomernej šachte. Zásobovanie objektu vodou bude cez navrhovanú vodovodnú 
prípojku. Pred parcelou je cestná komunikácia , na ktorej je osadený vodovod  PVC D90 , na 
ktorý sa napojí plánovaná vodovodná prípojka, Pre pripojenie je potrebný spravcu vodovodnej 
siete v Nemcovciach - obec Nemcovce.  
A. Technické riešenie 
 Potreba  zrealizoavania novej vodovodnej prípojky vyplynula z požiadavky investora 
pripojiť sa verejný vodovod. Bod napojenia na verejný vodovod určí príslušná vodárenská 
spoločnosť. Trasa novej vodovodnej prípojky bola navrhnutá po dohode s investorom  a 
s ohľadom na príľahlé pozemky. Dĺžka vodovodnej prípojky pred vodomernou šachtou je 2,1m 
a za vodomernou šachtou 8,4m pred vodomernou šachtou a 1,4m za VŠ. Dimenzia prípojky je 
D32. 
Skúšky 
Skúšky vodovodu sa vykonajú podľa STN 75 5911. Pre určenie skúšobného tlaku platí bod čl. 
4.9.1. Tlaková skúška  sa zrealizuje na 1,5 násobok prevádzkového tlaku a s max. pretlakom 
1,5 MPa. Individuálne skúšky sú súčasťou montáže. Komplexná skúška sa zrealizuje za 
účasti prevádzkovateľa vodovodnej prípojky a areálového vodovodu. O skúškach sa vedie 
samostatný denník. Po tlakových  skúškach sa potrubie prečistí a vydenzifikuje podľa STN 73 
6611.  
Zemné práce 
Zemné práce budú realizované podľa STN 73 3050. Potrubie navrhujeme uložiť do ryhy. 
Uvažuje so zeminou 3. triedy ťažiteľnosti bez prítomnosti podzemnej vody. Na výšku má vplyv 
ročné obdobie, zrážková činnosť a výška miestneho toku. Pred začatím prác investor 
zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení v súbehu a vmieste križovania 
s navrhnutým kanalizačný potrubím. Výkopové práce v mieste križovania budú prevádzané 
ručným výkopom. V mieste súbehu treba dodržať predpísané min. vzdialenosti  podľa STN 73 
6005. Prebytočný výkopový materiál sa použije na úpravu terénu v trase výstavby potrubia. 
Vrchná časť ryhy bude upravená podľa projektu spevnených plôch. Výkop ryhy musí byť 
zapažený. Po hrubom výkope sa dno ryhy vyrovná do predpísaného spádu tak, aby rúra 
spočívala celou dĺžkou na dne ryhy.  Prehĺbené miesta na dne ryhy sa vyplnia štrkopieskom a 
zhutnia. Potrubie navrhujeme uložiť do lôžka zo zhutneného ťaženého piesku – zrno max. 4 
mm, miera zhutnenie t.j.  relatívna uľahlosť Ip= 0,80. Lôžko bude mať po zhutnení min hrúbku 
150 mm. S plastovým potrubím sa môže manipulovať iba pri teplote nad 50C. Rúry sa pred 
uložením prekontrolujú, či nie sú poškodené. Skontroluje sa tiež lôžko a odstráni  sa 
hrubozrný materiál spadnutý do výkopu. Rúry musia ležať celou dĺžkou na dne ryhy , bodové 
podopretie nie je prístupné. Uložené potrubie sa musí chrániť pred intenzívnym slnečným 
žiarením  a proti poškodeniu . Obsyp potrubia bude urobený z ťaženého piesku . zrno max. 4 
mm 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa nesmie zhutňovať nad rúrou iba po stranách. 
Obsyp potrubia má byť zhutnený na 97% PS pri nesúdržných zeminách a na 95 % PS pri 
súdržných zeminách. Zásyp ryhy nad obsypom v upravenom teréne sa zhotoví z vyťaženej 
prehodenej zeminy, pod spevnenými plochami zo štrkopiesku – zrno max. 67 mm. , po 
vrstvách hrubých 300 mm a zároveň sa zhutní. Miera zhutnenia každej pracovnej vrsty bude 
97% PS. Stavebný dozor zabezpečí pravidelnú kontrolu mechanických vlastností zemín a 
kvalitu prevedených prác. Paženie z ryhy sa bude postupne vyťahovať tak, ako bude ryha po 
vrstvách zasypávaná a hutnená. Musí sa dosiahnúť predpísané zhutnenie zásypu v celom 
výkope t.j. aj pod pažením.           
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné aby dodávateľ – realizátor prác plne rešpektoval 
požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 374/1990 Zb. a zabezpečoval jej aplikáciu na podmienky 
stavby. Počas prác. sa musia dodržiavať platné normy, predpisy a ustanovenia o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci.  



Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 

vedení v súbehu a v mieste križovania z navrhnutými rozvodmi, aby nedolo k ich 

prípadnému poškodeniu pri výkope. Obzvlášť pri VN NN vedeniach.  

 
Upozornenie 

V trase novonavrhovanej vodovodnej prípojky dôjde ku križovanie podzemných sieti. 
Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť skutočný priebeh podzemných sieti, aby 
nedošlo k ich poškodeniu.  
Materiál 
Vodovodná prípojka sa zrealizuje  z polyetylénových rúr D40 . Vodomerná šachta je  
prefabrikovaná vodonepriepustná. 
 

Výpočet potreby vody 
 
Zamestnanci:                      10 x 80 l/ osobu a deň = 800 l/deň 
      
 

 

Priemerná denná  : 800 l/deň t.j. 0,00926 l/s 

Max. denná: (kd = 1,8)     Qmax =  0,00926 l/s x 1,8 = 0,0167 l/s 

Max. hodinová potreba vody: kh max: 2,1 

 Qhmax = 0,0167 l/s  2,1  = 0,035 l/s     

Množstvo splaškov je zhodný s potrebou vody. 
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